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8.2   Betonspurbahnbauweise

Streckenlänge: 2300 m
Planung: Spurbahnweg für landwirtschaftliche Fahrzeuge und Radfahrer, mittlere Belastung,
               Spurbahn aus 1m Beton, 1m Mittelstreifen, 1m Beton, Aufbaustärke Beton 14 cm

Kostenabschätzung:

1    Baustelleneinrichtung  für die Dauer der Bauphase, mit Einfriedung und Toilette usw.          7.800,00
2.   Baum fällen/roden, StU 19 0 cm (1 Stück)                                                                                 650,00
3.   Baum fällen/roden, StU 90 cm (2 Stück)                                                                                    430,00
4.   Baum fällen/roden, StU 60 cm (3 Stück)                                                                                    450,00
5.   Schnittarbeiten an Bäumen und Sträuchern, Lichtraumprofil einseitig herstellen,
     Wuchshöhen 4 – 8 m (150 lfd. Meter)                                                                                         650,00
6.   Suchschachtung zur Lokalisierung von Kabeln, Leitungen und Wurzeln (10 m)                       400,00
7.   Deckschicht in Banketten und Mittelstreifen, Mittelsand SU u. SE, d = 15 cm  stark  
      aufnehmen und zwischenlagern (5750 m²)                                                                             7.130,00
8.   Vorhandene Spurbahnplatten 180 x 100 x 15 cm, 650 kg schwer, mit zweilagiger 
      Bewehrung aufnehmen und mittels  mobiler Recyclinganlage vor Ort  in
      tragschichtgerechte Körnung brechen, Material zwischenlagern zum Wiedereinbau,
      Stahlreste zur Verwertung abfahren, einschließlich An- und Abtransport der
      Recyclinganlage (5736 m²)                                                                                                    70.800,00
9.   Grundplanum der Fahrtrasse einschließlich Bankette und Ausweichstellen herstellen,
      das Quergefälle hat 2,5 – 3,0 % zu betragen. (11.486 m²)                                                      7.000,00
10. Grundplanum verdichten,  Ev2  größer gleich 45 MN/m² (11.486 m² )                                     3.200,00
11. Tragschicht, Recyclingschotter, bauseits zwischengelagert, aufnehmen, d = 8 cm stark 
      auf Grundplanum einbauen (11.486 m²)                                                                                22.400,00
12. Tragschicht, Naturhartsteinschotter 0 – 45 mm, Lausitzer Grauwacke o. glw. liefern und  

d = 12 cm stark auf Fläche der Vorposition einbauen planieren und verdichten, Ev2 

größer gleich 100 MN/m² (11.486 m²)                                                                                 108.420,00
13. Alternativposition zu Pos. 8.,

sämtliche Spurbahnplatten aufnehmen und zum Recycling, z. B. Firma Hoffmann Bernau
abfahren (5.736 m²), Preisangabe nur EP: 13,50 €

14. Alternativposition zu Pos. 12.,
Naturhartsteinschotter, auch mit abgestufter Beimengung von Kiessand, d = 20 cm stark
liefern, einbauen planieren und verdichten (11.486 m²), Preisangabe nur EP: 14,00 €

15. Betonspurbahn, 2 Spuren mit Spurbreite jeweils 1,0 m, unter Berücksichtigung eines
Mittelstreifens von 1,0 m, in Ortsbetonbauweise mittels Gleitschalenfertiger herstellen.
Betongüte: C 30/37 LP für Expositionsklassen XF 4 und XM2
Bauhöhe: 14 cm
Leistung incl. Sicherungsmaßnahmen gegenüber Frost und vorzeitiger Verdunstung
in Folge von Wind, Sonneneinstrahlung und Hitze, erforderlicher Nachbehandlungen,
Kantensicherung, sämtlicher Nebenarbeiten und Materiallieferung.

      Betonwerk: Z. B. TBG Oder Spree in Werneuchen (4.600 m²)                                           129.200,00
16. Herstellung erforderlicher Scheinfugen im Abstand von 3 – 4 m als Zulage zur Pos. 15
17.  Ausweichstellen für PKW und landwirtschaftliche Fahrzeuge,

UNNI 2 N Rasensteine, Dicke 10 cm,  auf Bettung aus Brechsand-/ Splittgemisch
d = 4 cm (verdichteter Zustand), verlegen und abrütteln, einschließlich

      Materiallieferung und Nebenarbeiten. (560 m²)                                                                     24.780,00
18. Mittelstreifen auspflastern als Übergang für Spurwechsel von Radfahrern,

UNNI 2 N Vollsteine, Dicke 10 cm,  auf Bettung aus Brechsand und  Splitt d = 4 cm, 
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verlegen und abrütteln, einschließlich Materiallieferung und Nebenarbeiten
Das Rastermaß beträgt 99 cm. (200 m²)                                                                                9.938,00

19. Betonrückenstützen an Stirnseiten der ausgepflasterten Mittelstreifenabschnitte sowie
      entlang der Ausweichstellen herstellen. Betongüte C 16/20, 15/16/17 cm,
      Leistung incl. anteiliger Schachtarbeiten, d = 10 cm tief, und Materiallieferung (166 m)        2.988,00
20. Verfüllung der UNNI-Kammern mit Substratgemisch, 10% Oberboden, 40% Sand, 

50% Splitt 2 – 5 mm incl. Vorratsdüngung 5 g/m² Stickstoff, incl. Materiallieferung (560 m²) 4.004,00

21. Vegetationstragschicht für Schotterrasen, Gemisch aus Naturhartsteinschotter 16/45 mm
Splitt 8 – 16 mm, Sand 0 – 2 mm, Feinkompost und Oberboden, Verhältnis 
40/20/10/10/20 und NPK – Dünger 12/12/17, 500 g/m³, Einbaustärke 14 cm, liefern 
und in Bankettbereichen und Mittelstreifen einbauen, Verdichtung und 
Materiallieferung incl. (5.550 m²)                                                                                           60.500,00

22. Übergangsbereiche Bankett – Feldflur mit bauseits zwischengelagertem Boden der 
      Pos. 7. angleichen, d = 12 cm im Mittel (863 m³)                                                                    6.300,00
23. Feinplanum für Schotterrasenflächen und Seitenbereiche herstellen, Toleranz unter der

4 m – Richtlatte maximal 2 cm (12.750 m²)                                                                           12.750,00
24. Rasenansaat Typ Parkplatz/ Schotterrasen in Bankettflächen und Mittelstreifen ausführen,

Saatgut mit VWW – Zertifizierung aus gesicherter Gewinnung Nordostdeutsches Tiefland,
      Gräserspezialmischung Nr. 16 für trockene Standorte der Fa. Rieger – Hofmann o. glw.,

Ansaatmenge 5 – 10 g/ m², zzgl. Füllstoff zum Hochmischen 10 g/ m² Maisschrot, Material
flächig aussäen, andrücken und wässern, Leistung incl. Lieferung (5.500 m²)                       9.350,00

25. Rasenansaat wie Vorposition, jedoch Mager- und Sandrasen Nr. 05, 3 g/ m² mit 
Schnellbegrüner Bromus secalinus 2g/ m² und Füllstoff 10g/ m², in Übergangsbereichen

      (7.250 m²)                                                                                                                              12.325,00

                     A - Lieferung
26. Obstbäume, alte Sorten, Apfel, Hochstamm 2x v., mit Ballen, StU 6–10 cm (16 Stück)         1.280,00
27. Obstbäume wie Vorposition, jedoch Kirsche (10 Stück)                                                             800,00
28. Obstbäume wie Vorposition, jedoch Pflaume (10 Stück)                                                            800,00
29. Obstbäume wie Vorposition, jedoch Birne (10 Stück)                                                                800,00

                    B- Pflanzung 
30. Hochstämme pflanzen, Pflanzgrube 100 x 100 x 100 cm ausheben, Boden BK 2-3

bei Seite setzen, Sohle 20 cm tief lockern, Baum pflanzen, Verfüllung mit Aushubmaterial,
Gießränder herstellen, Durchmesser 1,0 m für mindestens 10 L Wasseraufnahme
(46 Stück)                                                                                                                                3.680,00

31. Baumschutz, 2- Bock mit Querholz, Holzpfähle L = 3,50 m, Zopfstärke 8/10 cm in Grube
einrammen, Querholz verschrauben, Baum mit Kokosstrick oder Gummimanschette
am Querholz arretieren. Leistung incl. Materiallieferung (46 Stück)                                       2.760,00

32. Verdunstungsschutz Bäume, Hochstamm bis zum Kronenansatz mit Schilfrohrmatte
      umwickeln, 3- fach Befestigung mit Gummiclips, Materiallieferung incl. (46 Stück)                1.104,00
33. Rindenmulch liefern, d = 5 cm stark in Gießrändern andecken (37 m²)

                    C- Pflege
34. Fertigstellungspflege Rasenflächen, wässern bei Erfordernis, 1 x Rückschnitt mit

Entsorgung des Schnittgutes, für 1 Jahr(12.750 m²)                                                            10.200,00
35. Unterhaltungspflege Rasenflächen, wässern bei Erfordernis, 1 x Rückschnitt pro Jahr,

mit Entsorgung des Schnittgutes oder Mulchschnitt für 2 Jahre (12.750 m²)                        20.400,00
36. Fertigstellungspflege Bäume, wässern bei Erfordernis, Bindung und Verdunstungsschutz

prüfen, 1 x NPK – Düngung, incl. Lieferung Dünger, für 1 Jahr (46 Stück)                             2.760,00
37. Unterhaltungspflege Bäume, wässern bei Erfordernis, Bindung und Verdunstungsschutz

prüfen, Rindenmulch ergänzen, Kronenaufbau-/ Erziehungsschnitt ausführen, Schnittgut
entsorgen, incl. Materiallieferung Rindenmulch bei Erfordernis, für 2 Jahre (46 Stück)         5.520,00

                          



                           Sonstiges
38. Verkehrsschild StVO, Durchfahrt verboten, mit Zusatzschild “Landwirtschaftlicher Verkehr

frei“ an Rohrpfosten montieren und ortsfest einbauen, incl. Fundamentgrube, Fundament
30 x 30 x 60 cm,  Beton C 16/20,  Aushubüberschuss im Gelände verteilen, Leistung incl. 
Materiallieferung (2 Stück)                                                                                                         200,00

39. Verkehrsschild wie Vorposition, jedoch “Radweg“ (2 Stück)                                                      200,00
40. Lastplattendruckversuch zur Feststellung der Tragfähigkeit des Untergrundes

(Grundplanum), alle 200 m, incl. Gestellung des Fahrzeugs zur Lastabtragung (12 Stück)   1.920,00
41. Lastplattendruckversuch zur Feststellung der Tragfähigkeit der Tragschicht, alle 200 m,

incl. Gestellung des Fahrzeugs zur Lastabtragung (12 Stück)                                               2.160,00
42. Entnahme von Bohrkernen aus Spurbahndecke zur Prüfung der Druckfestigkeit zzgl.

Ausfertigung eines Prüfberichtes (12 Stück)                                                                           2.280,00
                                                                                                              ----------------------------------------
                                                                                                              Nettobausumme:   568.030,00

                                                                                                                    19% MWST:           107.925,00
                                                                                                                    ----------------------------------------

                                                                                                         Bruttobausumme: 675.955,70
                                                                                                                     ======================
Die ermittelten Baukosten betragen gerundet 676.000,00 €.
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