

**Bieter 01 Engron**

**Straßen-, Leitungs- u. Systembau GmbH**

**BAUVORHABEN: Werneuchen, Erschließung Schillerstraße/Pommernstraße**

| Los | Gewerk                                                                           | AG    | Netto-Summe<br>für<br>8 HA | prozentualer<br>Anteil | Anteil an<br>Los 1 | Netto-Summe<br>mit Anteil Los 1 | MwSt. 19%          | Brutto-<br>Auftragssummen<br>Pauschal (8 HA) | Bruttopauschal-<br>Summe<br>mit 3% Skonto |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|     | <b>Gesamtsumme inklusive 2% Nachlaß</b><br>(gemäß Angebot für 8 HA vom 29.03.19) |       | <b>310.038,06 €</b>        |                        |                    |                                 | <b>58.907,23 €</b> | <b>368.945,29 €</b>                          | 357.876,93 €                              |
| 1   | Los 1: Allgemeine Leistungen                                                     | Alle  | <b>32.667,00 €</b>         |                        |                    |                                 |                    |                                              |                                           |
|     | <b>Summe ohne Los 1 inkl. 2% NL</b>                                              |       | <b>277.371,06 €</b>        |                        |                    |                                 |                    |                                              |                                           |
|     | Alle Lossummen inklusive 2% Nachlaß                                              |       |                            |                        |                    |                                 |                    |                                              |                                           |
| 2   | Los 2: Oberflächenentwässerung                                                   | GbR   | 20.824,42 €                | 7,51%                  | 2.453,29 €         | 23.277,71 €                     | 4.422,77 €         | 27.700,48 €                                  | 26.869,46 €                               |
| 3   | Los 3: Schmutzwasserentsorgung                                                   | GbR   | 45.229,78 €                | 16,31%                 | 5.327,99 €         | 50.557,77 €                     | 9.605,97 €         | 60.163,74 €                                  | 58.358,83 €                               |
| 4   | Los 4: Trinkwasserversorgung                                                     | GbR   | 22.244,13 €                | 8,02%                  | 2.619,89 €         | 24.864,02 €                     | 4.724,16 €         | 29.588,18 €                                  | 28.700,54 €                               |
| 5   | Los 5: Straßenbau-5.1 Erdbau                                                     | GbR   | 26.168,50 €                | 9,43%                  | 3.080,50 €         | 29.249,00 €                     | 5.557,31 €         | 34.806,31 €                                  | 33.762,12 €                               |
| 5   | Los 5: Straßenbau-5.2 Straßenbauarbeiten                                         | GbR   | 44.694,87 €                | 16,11%                 | 5.262,65 €         | 49.957,52 €                     | 9.491,93 €         | 59.449,45 €                                  | 57.665,97 €                               |
| 5   | Los 5: Straßenbau-5.3 Zufahrten                                                  | GbR   | 11.689,01 €                | 4,21%                  | 1.375,28 €         | 13.064,29 €                     | 2.482,21 €         | 15.546,50 €                                  | 15.080,11 €                               |
| 5   | Los 5: Straßenbau-5.4 Nebenkosten                                                | GbR   | 1.502,16 €                 | 0,54%                  | 176,40 €           | 1.678,56 €                      | 318,93 €           | 1.997,49 €                                   | 1.937,56 €                                |
| 6   | Los 6: Straßenbeleuchtung                                                        | GbR   | 10.975,61 €                | 3,96%                  | 1.293,62 €         | 12.269,23 €                     | 2.331,15 €         | 14.600,38 €                                  | 14.162,36 €                               |
| 7   | Los 7: Freiflächen inkl. Wurzelströcke roden                                     | GbR   | 12.924,26 €                | 4,66%                  | 1.522,29 €         | 14.446,55 €                     | 2.744,84 €         | 17.191,39 €                                  | 16.675,65 €                               |
| 8   | Los 8: ELT-Erschließung-tiefbaut. Teil                                           | GbR   | 4.970,60 €                 | 1,80%                  | 588,01 €           | 5.558,61 €                      | 1.056,14 €         | 6.614,75 €                                   | 6.416,30 €                                |
| 8   | Los 9: Fernmeldeerschließung-tiefb. Teil                                         | GbR   | 3.671,09 €                 | 1,32%                  | 431,20 €           | 4.102,29 €                      | 779,44 €           | 4.881,73 €                                   | 4.735,28 €                                |
| 10  | Los 10: Gaserschließung-tiefbaut. Teil                                           | GbR   | 6.520,88 €                 | 2,35%                  | 767,67 €           | 7.288,55 €                      | 1.384,83 €         | 8.673,38 €                                   | 8.413,18 €                                |
| 11  | Los 11: Oberflächentw.-Stadt Werneuchen                                          | Stadt | 65.955,75 €                | 23,78%                 | 7.768,21 €         | 73.723,96 €                     | 14.007,55 €        | 87.731,51 €                                  | 85.099,57 €                               |
|     | Summierung                                                                       |       | <b>277.371,06 €</b>        | <b>100,00%</b>         | <b>32.667,00 €</b> | <b>310.038,06 €</b>             | <b>58.907,23 €</b> | <b>368.945,29 €</b>                          | 357.876,93 €                              |

Basis: Angebot Bieter 01 Engron GmbH

vom

08.03.2019

|                        |                         |          |              |             |              |              |
|------------------------|-------------------------|----------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| Auftragssumme GbR      | Erschließung            | komplett | 236.314,10 € | 44.899,68 € | 281.213,78 € | 272.777,36 € |
| Auftragssumme Stadt WN | Oberflächenentwässerung | komplett | 73.723,96 €  | 14.007,55 € | 87.731,51 €  | 85.099,57 €  |
|                        | Gesamtsumme Auftrag     | komplett | 310.038,06 € | 58.907,23 € | 368.945,29 € | 357.876,93 € |

**Auftraggeber:**

**Karlo, Knorren, Ritterbecks GbR**

**Am Hartebeuer 12  
41849 Wassenberg**

Bei Zahlung innerhalb von 8 Werktagen nach Prüfung/Prüfvermerk H&W Ingenieurgesellschaft wird ein Skonto von 3% gewährt.

Baukosten rd. 85.100 €  
Baunebenkosten 3.000 € (Bauüberwachung)  
Gesamtbedarf 88.100 €